

Erweiterung Charlottenkrippe
Asperstraße 39/1

| | | Kostenberechnung | |
|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Ko.gr. 200 | Erschliessung | 15.000 € | 15.000 € |
| Ko.gr. 300 | Baukosten | | |
| | Rohbau | 62.000 € | |
| | Zimmerer | 85.000 € | |
| | Dachabdichtung | 32.000 € | |
| | Flaschner | 11.000 € | |
| | Fliesen | 12.000 € | |
| | Estrich | 4.000 € | |
| | Schreiner | 6.000 € | |
| | Fenster | 27.000 € | |
| | Sonnenschutz | 8.000 € | |
| | Maler | 3.000 € | |
| | Sportboden | 22.000 € | |
| | Gebäudereinigung | 1.000 € | |
| | Sanitärrennwände | 2.000 € | |
| | Trockenbau | | |
| | Summe Ko.gr.300 | | 275.000 € |
| Ko.gr. 400 | Techn. Anlagen | | |
| | Heizung | 16.000 € | |
| | Lüftung | 13.000 € | |
| | Sanitär | 12.000 € | |
| | Elektro | 19.000 € | |
| | Blitzschutz | 2.000 € | |
| | Summe Ko.gr. 400 | | 62.000 € |
| Ko.gr. 500 | Außenanlagen (geschätzt) | 50.000 € | 50.000 € |
| Ko.gr. 700 | Baunebenkosten | 43.000 € | 43.000 € |
| <u>Gesamtkosten</u> | inkl. Außenanlagen | | <u>445.000 €</u> |

Die Vergaben sind in der Zuständigkeit der Verwaltung