

Kinder- und Familienzentrum Poppenweiler Kostenübersicht

Stand 01.10.2012

	Gewerk	Kostenberechnung Planungsstand 26.09.2012	Prozent-Anteil
200 Herrichten und Erschließen		20.000,00 €	
300 Baukonstruktion		2.210.221,00 €	74%
	Abbruch	133.968,00 €	
	Rohbauarbeiten	284.773,00 €	
	Gerüstbauarbeiten	13.720,00 €	
	Holzbauarbeiten	770.886,00 €	
	Dachdeckerarbeiten	111.158,00 €	
	Flaschnerarbeiten	87.620,00 €	
	Putz- und Stuckarbeiten	100.050,00 €	
	Fliesenarbeiten	20.501,00 €	
	Estricharbeiten	76.636,00 €	
	Tischlerarb./Sanitärtrennw.	176.216,00 €	
	Schlosserarbeiten	33.706,00 €	
	Schließanlage	2.280,00 €	
	Fenster incl. Sonnenschutz	191.898,00 €	
	Maler	14.223,00 €	
	Bodenbeläge	123.784,00 €	
	Gebäudereinigung	12.068,00 €	
	Trockenbau	36.902,00 €	
	Küchen	19.832,00 €	
400 Tech. Anlagen		789.241,20 €	26%
	Heizung	126.980,14 €	
	Lüftung	137.292,68 €	
	MSR-Technik, anteilig enthalten in HLS/ELT		
	Sanitär	129.130,11 €	
	Stark- und Schwachstrom	276.413,20 €	
	Blitzschutz	14.280,00 €	
	Aufzug	80.920,00 €	
	Küche am Speisesaal	24.225,07 €	
300 +400		2.999.462,20 €	100%
700 Baunebenkosten	22% von KG 200,300,400	664.281,68 €	
Zwischensumme	Summe KG 200, 300, 400, 700	3.683.743,88 €	
Unvorhergesehenes, ca.	3,2%	116.256,12 €	
	Summe gesamt	3.800.000,00 €	