

Generalsanierung Justinus-Kerner-Werkrealschule, Alleenstraße 17-21

Kostenübersicht Einzelgewerke

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme	vorgeschl. Firmen
300 Baukosten				
	Erd- und Rohbauarbeiten	395.000,00 €	400.500,00 €	Fa. M. Franz Bauunternehmung
	Abrucharbeiten mit Schadstoffsanierung	167.000,00 €	183.000,00 €	Fa. AKSU Group
	Klempnerarbeiten	13.000,00 €	17.000,00 €	Fa.T. Schick
	Metallbau- und Verglasungsarbeiten, Gerüstbauarbeiten	920.000,00 €	1.080.000,00 €	Fa. MBO GmbH
	Bodenbeläge Linoleum/Kautschuk	164.000,00 €	158.500,00 €	Fa. Lang Objekt GmbH
	Brandschutzspritzputzarbeiten	258.000,00 €	328.500,00 €	Fa. Schuh GmbH
	Dachdeckung / Zimmerarbeiten	77.000,00 €	77.000,00 €	
	Dachabdichtungs-, Klempner-, Dachbegrünungsarbeiter	109.000,00 €	109.000,00 €	
	WDVS und Außenputzarbeiten	304.000,00 €	304.000,00 €	
	Estricharbeiten	34.000,00 €	34.000,00 €	
	Schlosserarbeiten Stahltüren	37.000,00 €	37.000,00 €	
	Fliesenarbeiten	43.000,00 €	43.000,00 €	
	Bodenbelag Parkett	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Bodenbelag Betonwerkstein	28.000,00 €	28.000,00 €	
	Schlosserarbeiten	68.000,00 €	68.000,00 €	
	Trockenbauarbeiten	297.000,00 €	297.000,00 €	
	Putz- und Stuckarbeiten Innenputz	150.000,00 €	150.000,00 €	
	Tischlerarbeiten Türen	172.000,00 €	172.000,00 €	
	Tischlerarbeiten Einbaumöbel	240.000,00 €	240.000,00 €	
	Tischlerarbeiten Verkleidungen	355.000,00 €	355.000,00 €	
	Sanitätrennwände	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Malerarbeiten	99.000,00 €	99.000,00 €	
	Gebäudereinigung	48.000,00 €	48.000,00 €	
	Küchen	48.000,00 €	48.000,00 €	
	Schließanlage	27.000,00 €	27.000,00 €	
	Summe KG 300	4.080.000,00 €	4.330.500,00 €	
400 Tech. Anlagen				
	Heizungsanlagen	335.000,00 €	240.500,00 €	Fa. HBD
	Raumlufttechnische Anlagen	651.000,00 €	601.000,00 €	Fa. Ullrich GmbH
	Gas-, Wasser-/ Abwasserinstallationsarbeiten	246.000,00 €	228.000,00 €	Fa. MB Gebäudetechnik GmbH
	Dämmarbeiten an techn./betriebstechn. Anlagen	73.000,00 €	50.000,00 €	Fa. Esposito
	Nieder- und Mittelspannungsanlagen	882.000,00 €	821.500,00 €	Fa. Schlagenhauf GmbH
	Aufzug	75.000,00 €	68.500,00 €	Fa. Schmitt+Sohn GmbH
	Mess-, Steuer-, Regelungstechnik, Gebäudeautomation	152.000,00 €	152.000,00 €	
	Fachklassenräume (Chemie und Physik)	143.000,00 €	143.000,00 €	
	Summe KG 400	2.557.000,00 €	2.304.500,00 €	
Unvorhergesehenes		110.000,00 €	110.000,00 €	
700 Baunebenkosten		853.000,00 €	853.000,00 €	
Summe gesamt		7.600.000,00 €	7.598.000,00 €	

Stand 29.01.2013, TS