

Anlage 1

Erweiterungsbau Mörrike-Gymnasium

Erneuerung Hallendach

Kostenübersicht

	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme	vorgeschl. Firmen
300 Baukosten	Rohbauarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Gerüstbau	16.000,00 €	10.000,00 €	Mönch Gerüstbau GmbH
	Holz – und Stahlbau	260.000,00 €	240.000,00 €	Link Holzbau
	Dachabdichtung / Flaschner	250.000,00 €	168.000,00 €	Rossi GmbH
	Fassade	98.000,00 €	98.000,00 €	
400 Tech. Anlagen	Elektroarbeiten	71.000,00 €	71.000,00 €	
700 Baunebenkosten	Honorare Planer (Statik,SiGeKo)	45.000,00 €	45.000,00 €	
Provisorien			60.000,00 €	
Unvorhergesehenes (z.B. Gerichts-, Gutachterkosten)			48.000,00 €	
Summe gesamt		750.000,00 €	750.000,00 €	