



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 158/15

Federführung:

FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

Sachbearbeitung:

Drienko, Tatjana

Datum:

07.05.2015

Beratungsfolge

Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt

Sitzungsdatum

21.05.2015

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff:

Umsetzung Brandschutzmaßnahmen - Oststadtschule I, Berliner Platz 2
- Vergabe Feuerschutzabschlusstüren

Bezug SEK:

Masterplan 9 - Bildung und Betreuung

Bezug:

Vorl. Nr. 339/14: Grundsatzbeschluss / Vergabe von Planungsleistungen
Architektur
Vorl. Nr. 056/15: Entwurfs- und Baubeschluss / Vergabe der weiteren
Leistungsphasen

Anlagen:

Kostenübersicht Stand 05.05.2015

Beschlussvorschlag:

Folgender Vergabe von Feuerschutzabschlusstüren für die Oststadtschule I, Berliner Platz 2, wird zugestimmt.

	Gewerk	Firma	Verfügte Summe inkl. 19 % MwSt. (Auftragssumme + 10 %)
1.	Feuerschutzabschlusstüren	Siegfried Wölz GmbH & Co.KG Industriestraße 6 89423 Gundelfingen	216.000 EUR

Das Gremium wird informiert, wenn die Kosten um mehr als 10 % überschritten werden.

Sachverhalt/Begründung:

Der Gemeinderat hat am 18.03.2015 den Entwurfs- und Baubeschluss für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen an der Oststadtschule I mit Baukosten in Höhe von 835.000 EUR brutto (KG 200, 300, 400 + 700) gefasst.

Am 21.03.2015 wurden die Feuerschutzabschlusstüren für die Oststadtschule I öffentlich in der Ludwigsburger Kreiszeitung, dem Staatsanzeiger und im Internetportal Subreport-Elvis ausgeschrieben. Die Submission fand am 16.04.2015 statt.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 18 Firmen angefordert. Zur Submission am 16.04.2015 lagen 8 Angebote vor. 7 Angebote sind gültig. Ein Angebot konnte nicht gewertet werden.

Geprüfte Angebotssummen inkl. 19 % MwSt.:

1. Fa. Siegfried Wölz GmbH & Co.KG, Gundelfingen	195.016,13 EUR = 100,0 %
2. Fa. N & H Metallbau GmbH, Gardelegen	195.650,58 EUR = 100,3 %
3. Fa. Georg Dietzinger GmbH, Leutershausen	206.116,69 EUR = 105,6 %
4. Fa. Bran&co Metallbau GmbH, Freienwalde	206.184,46 EUR = 105,7 %
5. Fa. Eckert Glas- und Metallbau GmbH, Meckesheim	211.297,77 EUR = 108,3 %
6. Fa. Weingärtner Stahl- und Metallbau GmbH, Rohrbach	235.486,90 EUR = 114,7 %
7. Fa. Heinen Innenausbau, Ilsfeld	348.174,96 EUR = 178,5 %

Die Firma Siegfried Wölz GmbH & Co.KG hat das annehmbarste Angebot eingereicht und wird zur Beauftragung vorgeschlagen. In der verfügbaren Summe sind ca. 10 % für Unvorhergesehenes enthalten.

Das Ausschreibungsergebnis liegt im Rahmen der Kostenberechnung.

Termine

Die Baumaßnahmen finden in den Ferienzeiten statt.
Der Baubeginn erfolgt zu Beginn der Sommerferien.

Finanzierung:

Im Grundsatz werden alle „wertsteigernden“ Maßnahmen, wie z.B. Fluchttreppen, Brandmeldeanlage, bauliche Brandabschottungen für die notwendigen Rettungswege, etc. investiv gebucht. Konsumtiv gebucht werden z.B. der Tausch von alten Türen in rauchdichte Türen, die Erneuerung von Bodenbelägen sowie Malerarbeiten.

Die Feuerschutzabschlusstüren werden investiv gebucht.

Sowohl für die wertsteigernden Maßnahmen als auch die bloßen Unterhaltungs-/ Erhaltungmaßnahmen sind Haushaltsmittel vorhanden. Die investiven Maßnahmen sind über den Investitionsauftrag 779480100007 „Brandschutz an Schulen“ (Haushalt Seite 167) sowie über beantragte Mittel aus Haushaltresten 2014 finanziert. Im konsumtiven Bereich stehen im Haushalt 2015 des Fachbereiches Hochbau und Gebäudewirtschaft 300.000 EUR zur Verfügung. Die restlichen Mittel sollen – vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes 2016 - über den Haushalt 2016 finanziert werden.

Unterschriften:

Mathias Weißer

Finanzielle Auswirkungen?

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: 835.000 EUR		
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 48		Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen		
ErgHH: Ertrags- /Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart		78710000 Hochbaumaßnahmen		
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
65900044	42110000		78710300	721100104407

Verteiler: FB 14, FB 20, FB 48, FB 60, FB 67