Kulturzentrum Ludwigsburg, WilhelmstraRe 9/1
Neugestaltung Kantine

Kosteniibersicht, Stand 05.10.2017_rm

Anlage 2 zur Vorlage 385/17

Kostengruppe / Gewerk Kostenberechnung (gerundet) Konsumtiv Kostenberechnung (gerundet) Investiv
Grundausbaustufe Kosten Projekt (brutto)

Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 163.000,00 € - £
Abbruch und Riickbau 18.000,00 €

Tischlerarbeiten Wandbekleidung 36.000,00 €

Tischler Einbaumobel 46.000,00 €

Sonnenschutzarbeiten 19.000,00 €

Schlosserarbeiten Decke 7.000,00 €

Trockenbauarbeiten 23.000,00 €

Akustikelemente 14.000,00 €

Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 457.000,00 € - €
Sanitar 24.000,00 €

Starkstromanlagen 128.000,00 €

Fernmeldeanlagen 19.000,00 €

Nutzungsspezivische Anlagen Medientechnik 20.000,00 €

Nutzungsspezivische Anlagen Kiiche 215.000,00 €

Air-cleaning-systeme 36.000,00 €

Mobile Hochleistungsluft-reiniger im Speiseraum 15.000,00 €

sonstige MaRnahmen

Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke 64.000,00 € - £
Lose Mdblierung 64.000,00 €

Kostengruppe 700 Baunebenkosten 281.000,00 € - £
Architekt / Innenarchitekt 177.000,00 €

TGA-Planung Sanitar 8.000,00 €

TGA-Planung Elektro 56.000,00 €

TGA-Planung Kiiche 35.000,00 €

Tragwerksplanung 2.000,00 €

Sicherheits-/Gesundheitsschutz 3.000,00 €

Kostengruppe 300 bis 700 965.000,00 € - €
Zulage fur Unvorhergesehene (10%) 96.000,00 €

Baupreisentwicklung bis Mitte Bauzeit (2%)) 19.000,00 €

Kostengruppe 300 bis 700 1.080.000,00 € - €
Kostengruppe 300 bis 700 (Konsumtiv + Investiv) 1.080.000,00 €
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Kostengruppe / Gewerk ‘ | Kostenberechnung (gerundet) Konsumtiv Kostenberechnung (gerundet) Investiv
Ausbauoption 1: Liiftungsanlage Speiseraum und Speiseausgabe

Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 17.000,00 € 56.000,00 €
Abbruch und Riickbau 6.000,00 € - €
Stahlbauarbeiten - € 36.000,00 €
Schreinerarbeiten 3.000,00 € - €
Trockenbauarbeiten - € 20.000,00 €
sonstige MaRnahmen 8.000,00 € - €
Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen - 22.000,00 € 244.000,00 €
Sanitar 10.000,00 € - €
Heizung - £ - €
Luftung - £ 210.000,00 €
Starkstromanlagen 19.000,00 € - €
Fernmeldeanlagen - £ - £
Nutzungsspezivische Anlagen Medientechnik - € - €
Nutzungsspezivische Anlagen Kiiche - £ - £
Entfall Air-cleaning-systeme - 36.000,00 € - £
Entfall Mobile Hochleistungsluft-reiniger im Speiseraum - 15.000,00 € - €
MSR - € 34.000,00 €
Kostengruppe 700 Baunebenkosten 105.000,00 € - £
Architekt 32.000,00 € - €
TGA-Planung Liiftung 59.000,00 € - £
TGA-Planung Elektro 4.000,00 € - £
TGA-Planung Kiiche - € - €
Tragwerksplanung 7.000,00 € - £
Sicherheits-/Gesundheitsschutz 3.000,00 € - €
Kostengruppe 300 bis 700 100.000,00 € 300.000,00 €
Zulage fiir Unvorhergesehene (10%) 10.000,00 € 30.000,00 €
Baupreisentwicklung bis Mitte Bauzeit (2%)) 2.000,00 € 6.000,00 €
Kostengruppe 300 bis 700 112.000,00 € 336.000,00 €
Kostengruppe 300 bis 700 (Konsumtiv + Investiv) 448.000,00 €
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Kostengruppe / Gewerk ‘ | Kostenberechnung (gerundet) Konsumtiv Kostenberechnung (gerundet) Investiv
Ausbauoption 2: Erneuerung Fassade Speisebereich

Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 244.000,00 € 37.000,00 €
Sonnenschutz - € 37.000,00 €
Minderung entfall innerer Blendschutz - 18.500,00 € - €
Fenster-/Fassaden 220.000,00 € - £
Trockenbau 16.500,00 € - €
Sonstiges 26.000,00 € - €
Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 109.000,00 € - €
Sanitar - £ - £
Heizung 80.000,00 € - €
Luftung - £ - €
Starkstromanlagen 29.000,00 € - €
Fernmeldeanlagen - £ - £
Nutzungsspezivische Anlagen Medientechnik - € - €
Nutzungsspezivische Anlagen Kiiche - £ - £
Kostengruppe 700 Baunebenkosten 88.000,00 € - £
Architekt 61.000,00 € - €
TGA-Planung Heizung 23.000,00 € - €
TGA-Planung Elektro 4.000,00 € - €
TGA-Planung Kiiche - £ - £
Tragwerksplanung - € - €
Sicherheits-/Gesundheitsschutz - £ - £
Kostengruppe 300 bis 700 441.000,00 € 37.000,00 €
Zulage fur Unvorhergesehene (10%) 44.000,00 € 4.000,00 €
Baupreisentwicklung bis Mitte Bauzeit (2%)) 9.000,00 € 1.000,00 €
Kostengruppe 300 bis 700 494.000,00 € 42.000,00 €
Kostengruppe 300 bis 700 (Konsumtiv + Investiv) 536.000,00 €
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