

Kostenübersicht

Kostengruppe / Gewerk	Summe (gerundet)
100 Grundstück (ohne Ansatz)	
200 Herrichten/Erschließen	- €
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>54.000 €</b>
Fassade	34.000 €
Tore	8.000 €
Fenster	8.000 €
Flaschnerarbeiten	4.000 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	- €
Zwischensumme KG 300+400	<b>54.000 €</b>
500 Außenanlagen	- €
600 Ausstattung	- €
Zwischensumme KG 200-600	<b>54.000 €</b>
700 Baunebenkosten (15% aus KG 200-600)	<b>8.000 €</b>
<b>Summe KG 200-700</b>	<b>62.000 €</b>
Sicherheitszulagen:	
Zulage für Unvorhergesehenes	ca. 10% 6.000 €
Baupreientwicklung bis Mitte Bauzeit	ca. 5,0% 3.000 €
<b>Gesamt (KG 200-700, inkl. Sicherheitszul.; gerundet)</b>	<b>71.000 €</b>
<b>Gesamtmaßnahme investiv / konsumtiv</b>	<b>71.000 €</b>

Stand 31.10.2019\_JO