

Photovoltaikanlage Mensa Schlösslesfeld

Anlage 1 zu Vorl-Nr. 098/23

Stand 12.04.2023

Entwurfs- und Baubeschluss

Kostenübersicht

Kostengruppe / Gewerk		Kosten konsumtiv / brutto	Kosten investiv / brutto
100	Grundstück (ohne Ansatz)	0 €	0 €
200	Herrichten/Erschließen (ohne Ansatz)	0 €	0 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0 €	53.885 €
	Kernlochbohrungen		5.200 €
	Dachabsturzsicherung		48.685 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0 €	144.345 €
	Elektro (Stark- und Schwachstrom)		144.345 €
	Zwischensumme KG 300+400	0 €	198.230 €
500	Außenanlagen	0 €	0 €
		0 €	0 €
600	Ausstattung	0 €	0 €
	Zwischensumme KG 200-600	0 €	0 €
700	Baunebenkosten	0 €	0 €
	Summe KG 200-700	0 €	198.230 €
	Sicherheitszulagen:		
	für Unvorhergesehenes, Risiko (5%)	0 €	10.000 €
	Baupreissteigerung Annahme: 2% bei Realisierung in 2023	0 €	4.000 €
	Zwischensumme konsumtiv/investiv	0 €	212.230 €
	Gesamt (KG 200-700, inkl. Sicherheitszul.; aufgerundet)		215.000 €