Eberhard Ludwig Schule, Tammer Straße 28
Brandschutzmaßnahmen
Kostenübersicht

Anlage 2 zu Vorl-Nr.034/17

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung Investiv	Kostenberechnung konsumtiv
300 Baukosten			
	Baustelleneinrichtung	4.000,00 €	0,00 €
	Gerüstarbeiten	5.000,00 €	0,00 €
	Rohbau (Erdarbeiten)	8.000,00 €	0,00 €
	Betonierarbeiten	6.000,00 €	0,00 €
	Stahlbuarbeiten	78.000,00 €	0,00 €
	Abdichtungsarbeiten	4.000,00 €	0,00 €
	Putzarbeiten	0,00 €	3.000,00 €
	Tischlerarbeiten	0,00 €	30.000,00 €
	Metallbuarbeiten	70.000,00 €	0,00 €
	Fenster	0,00 €	15.000,00 €
	Baureinigung	0,00 €	3.000,00 €
	Malerarbeiten	0,00 €	34.000,00 €
	Trockenbuarbeiten	0,00 €	102.000,00 €
	Abbrucharbeiten	0,00 €	8.000,00 €
400 Tech. Anlagen			
	Heizung	0,00 €	6.000,00 €
	Sanitär	0,00 €	5.000,00 €
	Stark- und Schwachstrom	98.000,00 €	30.000,00 €
300 + 400		273.000,00 €	236.000,00 €
500 Aussenanlagen in KG 300 enthalten			
700 Baunebenkosten		127.000,00 €	0,00 €
Zwischensumme	Summe KG 300,400,700	400.000,00 €	236.000,00 €
500 Aussenanlagen in KG 300 enthalten		0,00 €	0,00 €
600 Ausstattung		0,00 €	20.000,00 €
Zulage Unvorhergesehenes 10%		40.000,00 €	24.000,00 €
Summe		440.000,00 €	280.000,00 €
Gesamtsumme investiv + konsumtiv			720.000,00 €

Stand 01.03.2017 BI