PROJEKT:

TCL LB / **Sanierung der Jugendumkleiden**	**Kostenanschlag** * Kostenschätzung	Stand 12.02.2009	

Gewerk	Brutto €	Erläuterung	
Abbruch u. teilw. Demontage *	300,00	EL Herr Orban + Helfer (ca. 30 Std./10,00€)	
Container *	500,00	Nach anfallender Menge	
Sanitär- u. Heizungsinst.	**10.147,13**	gem. Angebot von Fa. Schmid v. 12.02.09	
Elektroinst. *	1.440,00	30 Std. x 40,- + 20% Material	
Gipser *	1.080,00	20 Std. x 45,- + 20% Material	
Trockenbau	**773,50**	**tel. Angebot v. 19.01.09**	
Estricharbeiten		bei Fliesen enthalten	
Fliesen	**10.938,30**	gem. Angebot von Fa. Schnerr v. 31.01.09	
Schreiner	**2.455,35**	**gem. Angebot von Fa.Pantke&Leimser vom11.02.09**	
Maler / Tap. *	300,00	Eigenleitung Herr Orban / nur Material	
gesamt	**27.934,28**		
		EL = Eigenleistung	

Aufgestellt : R. Härdter, Dipl.Ing./ Freier Architekt Bunzstr. 7, 71638 LB / Tel. 9 222 77	cop. an : Vorstandsmitglieder	TCL2008a SanJugUmkl09b .doc