



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 224/15

Federführung:

FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:

Reyser, Heike

Geißendörfer-Lübbe, Susanne

Datum:

29.05.2015

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungsdatum</u>	<u>Sitzungsart</u>
Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt	18.06.2015	ÖFFENTLICH

Betreff: Kinderspielplatz Bessarabienstraße, Teilsanierung
Vergabebeschluss

Bezug SEK: Masterplan 7 - Grün in der Stadt

Bezug: Vorlage Nr. 138/15 Entwurfs- und Baubeschluss

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Der Kinderspielplatz Bessarabienstraße im Schloßlesfeld wird nach den Plänen des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen sowie entsprechend der zum BTU vom 23.04.2015 geänderten Beschlussformulierung (verbesserte Bänke) umgestaltet und in Teilen saniert.

Der Auftrag zur Durchführung der landschaftsgärtnerischen Arbeiten hierfür wird auf der Grundlage des Angebots vom 19.05.2015 an die Firma Ernst Sievers, Garten- und Landschaftsbau, Planckstraße 14, 71691 Freiberg a.N., vergeben.

Die Vergabesumme einschließlich 19 % Mehrwertsteuer beträgt:

Angebotssumme (brutto)	145.050,62 €
einschließlich Unvorhergesehenes (ca. 10 %)	14.949,38 €

Vergabesumme brutto **160.000,00 €**

Hieraus ergeben sich Bruttobaukosten von ca. 117,-- €/m².

Das Gremium wird dann informiert, wenn die Kosten um mehr als 10 % überschritten werden.

Sachverhalt/Begründung:

Am 23.04.2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss, Vorlage Nr. 138/15 zur Teilsanierung des Kinderspielplatzes Bessarabienstraße im Schlösslesfeld, gefasst.

Vom Fachbereich Tiefbau und Grünflächen wurden die landschaftsgärtnerischen Arbeiten in der LKZ und im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg öffentlich ausgeschrieben.

Bis zur Submission am 19.05.2015 haben 11 Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Davon haben 6 Firmen ein Angebot abgegeben. Die geprüften Angebote stellen sich unter Berücksichtigung von Preisnachlässen, einschließlich Mehrwertsteuer von 19 %, wie folgt dar:

<u>Firma</u>	<u>Angebotssumme (brutto)</u>	<u>Abweichung %</u>
1. Ernst Sievers, 71691 Freiberg a.N.	145.050,62 €	100,00 %
2. Fa. Tilo Dillmann GmbH & Co. KG, 74360 Ilsfeld	153.326,20 €	105,71 %
3. Garcke GmbH, 74379 Ingersheim	156.066,60 €	107,59 %
4. Benignus GmbH, 71522 Backnang	158.068,25 €	108,97 %
6. Fa. Michael Hörr GmbH, 71686 Remseck	167.686,72 €	115,61 %
5. Fa. Hermann Sickinger GmbH & Co. KG, 70839 Gerlingen	178.822,25 €	123,28 %

Die eingehende Prüfung und Wertung der Angebote ergab, dass die Firma Ernst Sievers das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Firma Sievers hat für die Stadt Ludwigsburg den ersten Abschnitt zur Schulhofteilsanierung am Grundschulcampus Schulgasse 6 und 8 (Anton-Bruckner-/Pestalozzischule), die Außenanlagen zur Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld, die Grünanlage Neckargröninger Straße in Obweil sowie die Quartiersplätze im Baugebiet Jahnstraße in Poppenweiler ausgeführt. Sie ist als leistungsfähiger und erfahrener Garten- und Landschaftsbaubetrieb bekannt.

Der Fachbereich Tiefbau und Grünflächen schlägt vor, der Firma Ernst Sievers den Auftrag zur Durchführung der landschaftsgärtnerischen Arbeiten zu erteilen.

Kosten

Die Aufteilung der Gesamtkosten des Projekts, einschließlich 19 % Mehrwertsteuer, stellt sich wie folgt dar:

Vergabesumme (Angebotssumme einschließlich Unvorhergesehenem ca. 10 %)	160.000,00 €
Baunebenkosten / vorbereitende Arbeiten (z.B. Ausschreibung, Altlastenuntersuchung, Vermessung-, <u>Digitalisierungsarbeiten usw.) brutto ca.</u>	<u>7.000,00 €</u>
Gesamtkosten brutto	<u>167.000,00 €</u>

Die Vergabesumme liegt damit im Rahmen der Kostenberechnung und den im Entwurfs- und Baubeschluss genehmigten Gesamtkosten.

Weiteres Vorgehen

Aufgrund der langen Lieferfristen der Spielgeräte (ca. 8-10 Wochen) können die Arbeiten etwa Mitte Juli begonnen werden. Die Bauzeit wird ca. zwei Monate in Anspruch nehmen.

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		167.000,-- EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 67		Produktgruppe 5510		
ErgHH:Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH:Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja 280.000,00 EUR		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
			78720674	755100000017
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erledigt?				
<input type="checkbox"/> Ja, vergleiche Beilage			<input checked="" type="checkbox"/> Nicht erforderlich	

Unterschriften:

i.V. Leban

Verteiler:

Dezernat II
Dezernat III
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
FB Finanzen
FB Revision
FB Bildung, Familie, Sport, Frau Junginger
FB Tiefbau und Grünflächen