

EINGANG

05. Juli 2021

MW Architekten

Bauvorhaben:

Baumaßnahmen im Kindergarten
Donaustraße 12
in 71638 Ludwigsburg

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg
Untere Marktstraße 1-3
71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH
Hoferstrasse 9 B
71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20
info@architekten-mw.de

Kurz-LV Elektro:

30.06.2021 Elektro 1268-2021

Ausführung:


nach Vereinbarung, Herbst 2021

Kurzbeschreibung der Maßnahmen Menge Einheit € Einzelpreis € Gesamt

Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
Elektro				
Preise verstehen sich einschließlich Lieferung und Montage				
1 Provisorische Beleuchtung während der Bauzeit	1,00	psch	—	—
2 Demontage und Entsorgung der Alleuchten	23,00	Stück	11,40	262,20
3 RZB LED-Einbaudownlight 3000 K (7+10+6), einschl. Anpassung der Deckenaussparung in der Holzschalung	23,00	Stück	117,60	2704,80
4 <u>Alternative zu Pos. 3</u> RZB LED-Aufbaudownlight 3000 K (7+10+6)	23,00	Stück	123,32	alternativ
5 Kabel NYM 3x1,5 mm ²	20,00	m	2,50	50,00
6 E-Check mit Bericht	1,00	psch	85,00	85,00
7 Stunden auf Nachweis, nur für zusätzliche Arbeiten, Facharbeiter	10,00	Std.	68,80	688,00
8 Klemm- und Befestigungsmaterial für Nachweisarbeiten	1 10,00	psch. Std.	14,80	14,80
Summe, netto				3814,80
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer				724,81
Summe, brutto				4539,61

Elektro Negele GmbH
71638 Ludwigsburg

Firma, Datum, Unterschrift

05.07.2021 

Elektro Negele GmbH

Elektroinstallation
Schorndorfer Str. 121, 71638 Ludwigsburg
Tel. 07141/504277, Fax 07141/59955
email: info@elektronegele.de
www.elektronegele.de


ARCHITEKTEN GMBH
FREIER ARCHITEKT

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Festgestellt auf 4.539,61 €

7/7/2021 
Datum, Unterschrift